





MARCENARIA



PAINEL



DETALHAMENTO DO RIPADO

- IMPORTANTE**
- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
 - É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
 - FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
 - NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA 06/03/2024
DESENHO REV00

RESPONSÁVEL
MARIANA / FERNANDA SIMÕES

LOCAL
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO

ESCALA SEM ESCALA
COD. DO PROJETO 0000

CIDADE
INDAIATUBA/ SP

FASE
EXECUTIVO


FOLHA 02 / 44

FORMATO
A3

ASSUNTO MARCENARIA
AMBIENTE PLENARINHO


PROJETO
COMERCIAL

CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA




1 MDF ANTUÉRPIA - GUARARAPES

PORTA DE GIRO



BANCADA



1 MDF PRETO TX - DURATEX

APOIO PARA CPU

IMPORTANTE


- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE(MDF, REVESTIMENTOS ETC)


DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA /FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	03 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	PLENARINHO
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	





ARMÁRIO

CONFIRMAR MODELO
E MEDIDAS DOS
ELTROS PARA
EXECUÇÃO DO VÃO



1 MDF PRETO TX - DURATEX

IMPORTANTE


- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES


- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA / FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	04 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	PLENARINHO
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	





PRATELEIRA



1 MDF PRETO TX - DURATEX

IMPORTANTE


- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES


- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA / FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	05 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	PLENARINHO
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	





APARADOR



1 MDF BEIGE MATT - ARAUCO

IMPORTANTE


- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES


- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA / FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	06 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	PLENARINHO
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	





BANCADA



DETALHAMENTO DO PUXADOR

- IMPORTANTE**
- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
 - É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
 - FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
 - NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA 06/03/2024
DESENHO REV00

RESPONSÁVEL
MARIANA / FERNANDA SIMÕES

LOCAL
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO

ESCALA SEM ESCALA
COD. DO PROJETO 0000

CIDADE
INDAIATUBA/ SP

FASE
EXECUTIVO

FOLHA 07 / 44

FORMATO
A3


ASSUNTO MARCENARIA
AMBIENTE PLENARINHO

PROJETO
COMERCIAL


CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA




EMAIL: ARQUITETURA@SIMOESARQUITETURA.COM.BR
INSTAGRAM: @SIMOESARQUITETURA



1 MDF BEIGE MATT - ARAUCO



BANCADA



DETALHAMENTO DO PUXADOR

IMPORTANTE

- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE(MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA 06/03/2024
DESENHO REV00

RESPONSÁVEL
MARIANA / FERNANDA SIMÕES

LOCAL
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO

ESCALA SEM ESCALA
COD. DO PROJETO 0000

CIDADE
INDAIATUBA/ SP

FASE
EXECUTIVO


FOLHA 08 / 44


FORMATO
A3

ASSUNTO MARCENARIA
AMBIENTE PLENARINHO


PROJETO
COMERCIAL

CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA





APARADOR



1 MDF BEIGE MATT - ARAUCO

IMPORTANTE


- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES


- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA / FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	09 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	PLENARINHO
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	





BANCADA



DETALHAMENTO DO
PUXADOR

IMPORTANTE

- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA 06/03/2024

DESENHO
REV00

RESPONSÁVEL

MARIANA / FERNANDA SIMÕES

LOCAL

R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO

ESCALA

SEM ESCALA

COD. DO PROJETO

0000

CIDADE

INDAIATUBA/ SP

FASE

EXECUTIVO

FOLHA

10 / 44

FORMATO

A3

ASSUNTO

MARCENARIA

AMBIENTE

PLENARINHO

PROJETO

COMERCIAL

CLIENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA




PREVER SAIA DE 10 CM NO
LADO DIREITO


ESPESSURA=0,03

PUXADOR EM
CAVA


GAVITEIRO

1 MDF BEIGE MATT - ARAUCO





BANCADA



DETALHAMENTO DO PUXADOR

- IMPORTANTE**
- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
 - É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
 - FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
 - NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA 06/03/2024
DESENHO REV00

RESPONSÁVEL
MARIANA / FERNANDA SIMÕES

LOCAL
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO

ESCALA SEM ESCALA
COD. DO PROJETO 0000

CIDADE
INDAIATUBA/ SP

FASE
EXECUTIVO

FOLHA 11 / 44

FORMATO
A3


ASSUNTO MARCENARIA
AMBIENTE PLENARINHO

PROJETO
COMERCIAL


CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA




EMAIL: ARQUITETURA@SIMOESARQUITETURA.COM.BR
INSTAGRAM: @SIMOESARQUITETURA



1 MDF BEIGE MATT - ARAUCO




PAINEL



DETALHAMENTO DO RIPADO

1 MDF ANTUÉRPICA - GUARARAPES

2,27 m



IMPORTANTE


- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES


- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA / FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	12 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	PLENARINHO
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	





BANCADA



DETALHAMENTO DO
PUXADOR

- IMPORTANTE**
- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
 - É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
 - FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
 - NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE(MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00

RESPONSÁVEL
MARIANA /FERNANDA SIMÕES

LOCAL
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO

ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000

CIDADE
INDAIATUBA/ SP

FASE
EXECUTIVO

FOLHA
13 / 44

FORMATO
A3

ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	PLENARINHO

PROJETO
COMERCIAL

CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



PREVER SAIA DE 10 CM NO
LADO DIREITO


ESPESSURA=0,03

1 MDF BEIGE MATT - ARAUCO


PREVER CAIXA PARA FIOS

PUXADOR EM
CAVA

GAVITEIRO



BANCADA



DETALHAMENTO DO
PUXADOR

• PREVER SAIA DE 10 CM NO
LADO DIREITO

• PREVER CAIXA PARA FIOS

• ESPESSURA=0,03

• PUXADOR EM
CAVA

• GAVETEIRO

① MDF BEIGE MATT - ARAUCO

IMPORTANTE

- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA 06/03/2024
DESENHO REV00

RESPONSÁVEL
MARIANA / FERNANDA SIMÕES

LOCAL
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO

ESCALA SEM ESCALA
COD. DO PROJETO 0000

CIDADE
INDAIATUBA/ SP

FASE
EXECUTIVO

FOLHA 14 / 44

FORMATO
A3


ASSUNTO MARCENARIA
AMBIENTE PLENARINHO

PROJETO
COMERCIAL

CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SA
SIMÕES
Arquitetura
& Design de Interiores

EMAIL: ARQUITETURA@SIMOESARQUITETURA.COM.BR
INSTAGRAM: @SIMOESARQUITETURA




APARADOR

CONFIRMAR MODELO E MEDIDAS
DO ELETRO PARA EXECUTAR VÃO

PUXADOR BARRA DE ALÚMINIO
PRETO RM-175 ROMETAL

PORTAS DE GIRO

1 MDF BEIGE MATT - ARAUCO



IMPORTANTE


- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES


- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA / FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	15 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	PLENARINHO
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	





PAINEL



IMPORTANTE


- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES


- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA / FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	16 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	PLENARINHO
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	





MESA



IMPORTANTE

- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00

RESPONSÁVEL
MARIANA / FERNANDA SIMÕES

LOCAL
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO

ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000

CIDADE
INDAIATUBA/ SP

FASE
EXECUTIVO


FOLHA
17 / 44

FORMATO
A3

ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	PLENARINHO

PROJETO
COMERCIAL


CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



① MDF BEIGE MATT - ARAUCO


② MDF ANTUÉRPICA - GUARARAPES






PAINEL

1 MDF ANTUÉRPIA - GUARARAPES



DETALHAMENTO RIPADO



IMPORTANTE


- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES


- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA / FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	18 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	PLENARINHO
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	





PAINEL




DETALHAMENTO DO RIPADO

1 MDF ANTUÉRPICA - GUARARAPES

2,27 m

1,54 m



IMPORTANTE


- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES


- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA / FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	19 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	PLENARINHO
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	





PAINEL



1 MDF ANTUÉRPIA - GUARARAPES

PORTA DE GIRO

IMPORTANTE

- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA 06/03/2024

DESENHO REV00

RESPONSÁVEL

MARIANA / FERNANDA SIMÕES

LOCAL

R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO

ESCALA

SEM ESCALA

COD. DO PROJETO

0000

CIDADE

INDAIATUBA/ SP

FASE

EXECUTIVO

FOLHA

20 / 44

FORMATO

A3

ASSUNTO

MARCENARIA

AMBIENTE

PLENARINHO

PROJETO

COMERCIAL


CLIENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA





PAINEL



1 MDF ANTUÉRPIA - GUARARAPES

IMPORTANTE

- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE(MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA /FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	21 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	PLENARINHO
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	





PAINEL

IMPORTANTE

- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.


OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA / FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	22 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	PLENARINHO
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	




EMAIL: ARQUITETURA@SIMOESARQUITETURA.COM.BR
INSTAGRAM: @SIMOESARQUITETURA




PORTA DE GIRO

1 MDF ANTUÉRPPIA - GUARARAPES



BANCADA



DETALHAMENTO
DO PUXADOR

IMPORTANTE

- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA 06/03/2024
DESENHO REV00

RESPONSÁVEL
MARIANA / FERNANDA SIMÕES

LOCAL
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO

ESCALA SEM ESCALA
COD. DO PROJETO 0000

CIDADE
INDAIATUBA/ SP

FASE
EXECUTIVO

FOLHA 23 / 44

FORMATO
A3


ASSUNTO MARCENARIA
AMBIENTE PLENARINHO

PROJETO
COMERCIAL


CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA





EMAIL: ARQUITETURA@SIMOESARQUITETURA.COM.BR
INSTAGRAM: @SIMOESARQUITETURA



1 MDF PRETO TX - DURATEX



MESA



1 MDF PRETO TX - DURATEX

2 MDF ANTUÉRPICA - GUARARAPES

IMPORTANTE

- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA 06/03/2024

DESENHO REV00

RESPONSÁVEL

MARIANA / FERNANDA SIMÕES

LOCAL

R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO

ESCALA

SEM ESCALA

COD. DO PROJETO

0000

CIDADE

INDAIATUBA/ SP

FASE

EXECUTIVO

FOLHA

24 / 44

FORMATO

A3

ASSUNTO

MARCENARIA

AMBIENTE

PLENARINHO

PROJETO

COMERCIAL


CLIENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA






GABINETE



DETALHAMENTO
DO PUXADOR



1 MDF ANTUÉRPIA - GUARARAPES

IMPORTANTE

- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE(MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA 06/03/2024
DESENHO REV00

RESPONSÁVEL
MARIANA /FERNANDA SIMÕES

LOCAL
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO

ESCALA SEM ESCALA
COD. DO PROJETO 0000

CIDADE
INDAIATUBA/ SP

FASE
EXECUTIVO

FOLHA 25 / 44

FORMATO
A3

ASSUNTO MARCENARIA
AMBIENTE LAVABO

PROJETO
COMERCIAL


CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SIMÕES
Arquitetura
& Design de Interiores

EMAIL: ARQUITETURA@SIMOESARQUITETURA.COM.BR
INSTAGRAM: @SIMOESARQUITETURA




PAINEL



DETALHAMENTO DO RIPADO

1 MDF GRAFITE - GUARARAPES



IMPORTANTE

- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS REVESTIMENTOS(MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA 06/03/2024
DESENHO REV00

RESPONSÁVEL MARIANA / FERNANDA SIMÕES

LOCAL R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO

ESCALA SEM ESCALA
COD. DO PROJETO 0000

CIDADE INDAIATUBA/ SP

FASE EXECUTIVO

FOLHA 26 / 44


FORMATO A3

ASSUNTO MARCENARIA
AMBIENTE REFEITÓRIO

PROJETO COMERCIAL


CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA





GABINETE

CONFIRMAR MODELO E MEDIDAS DOS METAIS PARA RECORTE DO VÃO



IMPORTANTE


- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES


- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA / FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	27 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	REFEITÓRIO
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	





PRATELEIRA



1 MDF GRAFITE - GUARARAPES

IMPORTANTE

- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES


- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE(MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA /FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	28 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	REFEITÓRIO
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	





APARADOR



1 MDF GRAFITE - GUARARAPES

PÉS EM METALON PRETO=0,02X0,02M

IMPORTANTE

- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES


- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE(MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA /FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	29 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	REFEITÓRIO
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	





NICHO



ALTURA DO FUNDO AO PISO=1,60M

IMPORTANTE

- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE(MDF, REVESTIMENTOS ETC)


DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA /FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	30 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	REFEITÓRIO
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	



1 MDF GRAFITE - GUARARAPES



ARMÁRIO



1 MDF GRAFITE - GUARARAPES

IMPORTANTE

- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES


- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA / FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	31 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	REFEITÓRIO
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	





BANCADA



DETALHAMENTO DO PUXADOR

- IMPORTANTE**
- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
 - É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
 - FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
 - NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA 06/03/2024
DESENHO REV00

RESPONSÁVEL
MARIANA / FERNANDA SIMÕES

LOCAL
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO

ESCALA SEM ESCALA
COD. DO PROJETO 0000

CIDADE
INDAIATUBA/ SP

FASE
EXECUTIVO

FOLHA 32 / 44

FORMATO
A3

ASSUNTO MARCENARIA
AMBIENTE SALA DE TI


PROJETO
COMERCIAL

CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



EMAIL: ARQUITETURA@SIMOESARQUITETURA.COM.BR
INSTAGRAM: @SIMOESARQUITETURA

PREVER CAIXA PARA FIOS




GAVETEIRO

PUXADOR EM CAVA

1 MDF BEIGE - ARAUCO



BANCADA




DETALHAMENTO DO PUXADOR

- IMPORTANTE**
- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
 - É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
 - FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
 - NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA / FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	33 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	SALA DE TI
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	




1 MDF BEIGE - ARAUCO





BANCADA



DETALHAMENTO DO PUXADOR

- IMPORTANTE**
- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
 - É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
 - FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
 - NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00

RESPONSÁVEL
MARIANA / FERNANDA SIMÕES

LOCAL
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO

ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000

CIDADE
INDAIATUBA/ SP

FASE
EXECUTIVO


FOLHA
34 / 44

FORMATO
A3

ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	SALA DE TI

PROJETO
COMERCIAL


CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



1 MDF BEIGE - ARAUCO



BANCADA



DETALHAMENTO DO PUXADOR

- IMPORTANTE**
- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
 - É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
 - FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
 - NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00

RESPONSÁVEL
MARIANA / FERNANDA SIMÕES

LOCAL
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO

ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000

CIDADE
INDAIATUBA/ SP

FASE
EXECUTIVO


FOLHA
35 / 44

FORMATO
A3

ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	SALA DE TI

PROJETO
COMERCIAL

CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



1 MDF BEIGE - ARAUCO



IMPORTANTE

- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA

06/03/2024

DESENHO

REV00

RESPONSÁVEL

MARIANA /FERNANDA SIMÕES

LOCAL

R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO

ESCALA

SEM ESCALA

COD. DO PROJETO

0000

CIDADE

INDAIATUBA/ SP

FASE

EXECUTIVO

FOLHA
$$\frac{36}{44}$$

FORMATO

A3

ASSUNTO

MARCENARIA

AMBIENTE


SALA DE TI

PROJETO

COMERCIAL

CLIENTE


CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



① MDF PRETO TX - DURATEX



PAINEL



DETALHAMENTO DO RIPADO

IMPORTANTE

- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA 06/03/2024
DESENHO REV00

RESPONSÁVEL
MARIANA / FERNANDA SIMÕES

LOCAL
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO

ESCALA SEM ESCALA
COD. DO PROJETO 0000

CIDADE
INDAIATUBA/ SP

FASE
EXECUTIVO

FOLHA 37 / 44

FORMATO
A3

ASSUNTO MARCENARIA
AMBIENTE SALA DE TI

PROJETO
COMERCIAL

CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA




EMAIL: ARQUITETURA@SIMOESARQUITETURA.COM.BR
INSTAGRAM: @SIMOESARQUITETURA



1 MDF PRETO TX - DURATEX



PAINEL



DETALHAMENTO DO RIPADO


- IMPORTANTE**
- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
 - É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
 - FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
 - NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE(MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA / FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	38 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	SALA DE TI
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	

CAIXA DE FORÇA




1 MDF PRETO TX - DURATEX

SIMÕES
Arquitetura
& Design de Interiores

EMAIL: ARQUITETURA@SIMOESARQUITETURA.COM.BR
INSTAGRAM: @SIMOESARQUITETURA



PAINEL



DETALHAMENTO DO RIPADO

IMPORTANTE


- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA / FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	39 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	SALA DE TI
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	


PREVER FITA DE LED




1 MDF PRETO TX - DURATEX

SIMÕES
Arquitetura
& Design de Interiores

EMAIL: ARQUITETURA@SIMOESARQUITETURA.COM.BR
INSTAGRAM: @SIMOESARQUITETURA



ARMÁRIO



1 MDF BEIGE - ARAUCO

IMPORTANTE


- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE(MDF, REVESTIMENTOS ETC)


DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA /FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	40 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	SALA DE TI
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	





ARMÁRIO

PUXADOR EM BARRA 3M
ALUMÍNIO CROMADO



1 MDF BEIGE - ARAUCO

IMPORTANTE

- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES


- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE(MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA /FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	41 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	SALA DE TI
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	





ARMÁRIO



1 MDF BEIGE - ARAUCO

- IMPORTANTE**
- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
 - É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
 - FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
 - NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES


- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE(MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA /FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	42 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	SALA DE TI
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	





ARMÁRIO



1 MDF BEIGE - ARAUCO

IMPORTANTE

- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE(MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA 06/03/2024
DESENHO REV00

RESPONSÁVEL
MARIANA / FERNANDA SIMÕES

LOCAL
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO

ESCALA SEM ESCALA
COD. DO PROJETO 0000

CIDADE
INDAIATUBA/ SP

FASE
EXECUTIVO

FOLHA 43 / 44

FORMATO
A3

ASSUNTO MARCENARIA
AMBIENTE SALA DE TI


PROJETO
COMERCIAL

CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA





PAINEL



DETALHAMENTO DO RIPADO


IMPORTANTE

- MEDIDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO
- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO PARA EXECUÇÃO;
- FORNECEDOR DEVE CONFERIR TODAS AS ÁREAS CONFIRMAÇÃO DE METRAGEM DOS REVESTIMENTOS;
- NÃO FOI CALCULADO % DE PERDA E CAIXA EXTRA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

OBSERVAÇÕES

- É RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR MEDIR E AJUSTAR O PROJETO;
- INSTALAR PENDENTES APÓS A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E MARCENARIA;
- CENTRALIZAR MÓVEIS;
- INSTALAR RODAPÉS APÓS A INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;
- CLIENTE DEVE CONFERIR AMOSTRAS DE TODOS OS MATERIAIS PESSOALMENTE (MDF, REVESTIMENTOS ETC)

DATA	DESENHO
06/03/2024	REV00
RESPONSÁVEL	
MARIANA / FERNANDA SIMÕES	
LOCAL	
R. HUMAITÁ, N° 1167 - CENTRO	
ESCALA	COD. DO PROJETO
SEM ESCALA	0000
CIDADE	
INDAIATUBA/ SP	
FASE	
EXECUTIVO	
FOLHA	44 / 44
FORMATO	
A3	
ASSUNTO	AMBIENTE
MARCENARIA	SALA DE TI
PROJETO	
COMERCIAL	
CLIENTE	
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	



1 MDF PRETO TX - DURATEX

